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               Приложение № 3
                                                                                                                                                                                                                                                   к документации об аукционе 
                                                                                                                                                                                                                                                   в электронной форме
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                                                     Глава администрации

                                                                                                                                                                                     Симского городского поселения


 ______________________ А.Д. Решетов


 «____» _______________ 2016 г.

	

	Стройка:
	Светофоры

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на устройство светофорных объектов по ул. Революции (МКОУ СОШ № 2), по ул. Курчатова (МКДОУ № 8), по ул. Заводская (филиал МКОУ СОШ № 1) 
в г.  Сим Челябинской области

	Сметная стоимость:
	405.651
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	184.628
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.566
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е33-01-007-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов, 1 котлован
	6
	159.34
	12.52
	146.81
	956.04
	75.15
	880.89
	
	
	6 968.81
	901.91
	6 066.90

	
	
	
	
	
	15.00
	
	
	90.01
	
	
	
	
	1 080.10

	

	2.
	Е06-01-015-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 1 т
	0.28
	10 043.16
	563.37
	575.19
	2 812.08
	157.74
	161.05
	
	
	19 284.06
	1 893.19
	959.71

	
	
	
	
	8 904.60
	28.58
	
	2 493.29
	8.00
	
	
	
	16 431.15
	96.02

	

	3.
	Е13-03-002-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	600.26
	71.74
	11.18
	54.02
	6.46
	1.01
	
	
	128.72
	77.50
	4.31

	
	
	
	
	517.34
	0.12
	
	46.56
	0.01
	
	
	
	46.92
	0.13

	

	4.
	Е13-03-004-26 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	439.21
	43.93
	6.80
	39.53
	3.95
	0.61
	
	
	172.72
	47.44
	2.61

	
	
	
	
	388.48
	0.12
	
	34.96
	0.01
	
	
	
	122.67
	0.13

	

	5.
	Ц08-03-600-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	2
	6.53
	3.51
	2.37
	13.06
	7.02
	4.75
	
	
	118.26
	84.26
	28.36

	
	
	
	
	0.65
	0.16
	
	1.29
	0.33
	
	
	
	5.65
	3.92

	
	Начисления: Н17= 2

	

	6.
	Ц08-02-317-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами одноочковыми, 1 шт.
	12
	1 089.95
	365.02
	383.33
	13 079.41
	4 380.28
	4 599.90
	
	
	91 486.65
	52 581.73
	23 352.12

	
	
	
	
	341.60
	46.54
	
	4 099.23
	558.49
	
	
	
	15 552.79
	5 773.77

	
	Начисления: Н17= 2

	

	7.
	Ц08-02-149-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля
	0.6
	2 387.01
	166.35
	1 465.34
	1 432.21
	99.81
	879.20
	
	
	7 117.36
	1 197.88
	4 454.69

	
	
	
	
	755.32
	177.02
	
	453.19
	106.21
	
	
	
	1 464.79
	1 097.56

	
	Начисления: Н17= 2

	

	8.
	С103-0447 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 5 мм, м
	42
	136.00
	
	
	5 712.00
	
	
	
	
	38 196.90
	
	

	
	
	
	
	136.00
	
	
	5 712.00
	
	
	
	
	38 196.90
	

	

	9.
	С509-8172 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А, шт.
	2
	252.72
	
	
	505.44
	
	
	
	
	1 291.90
	
	

	
	
	
	
	252.72
	
	
	505.44
	
	
	
	
	1 291.90
	

	

	10.
	С999-9901 

Светофор  транспортный д-200 мм Т.7, шт, шт.
	12
	1 011.30
	
	
	12 135.60
	
	
	
	
	50 970.00
	
	

	
	
	
	
	1 011.30
	
	
	12 135.60
	
	
	
	
	50 970.00
	

	

	11.
	С501-0806 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.068
	8 340.00
	
	
	567.12
	
	
	
	
	1 909.06
	
	

	
	
	
	
	8 340.00
	
	
	567.12
	
	
	
	
	1 909.06
	

	

	12.
	С508-0370 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 10 м
	9
	74.50
	
	
	670.50
	
	
	
	
	2 073.96
	
	

	
	
	
	
	74.50
	
	
	670.50
	
	
	
	
	2 073.96
	

	

	13.
	Ц101-13-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт., 1 присоединение
	3
	750.26
	750.26
	
	2 250.79
	2 250.79
	
	
	
	20 314.80
	20 314.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	40 227.80
	6 981.20
	6 527.41
	
	
	240 033.20
	77 098.71
	34 868.70

	
	
	
	26 719.18
	763.06
	
	
	
	128 065.79
	8 051.63

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16 267.74
	4 487.11
	5 483.85
	
	
	103 997.19
	53 863.87
	27 835.17

	
	
	
	6 296.77
	665.03
	
	
	
	22 298.15
	6 875.25

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 743.06
	
	
	
	
	5 274.92
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 5-7)
	4 894.53
	
	
	
	
	49 046.84
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5-7)
	3 348.89
	
	
	
	
	31 579.29
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	24 511.16
	
	
	
	
	184 628.37
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 997.27
	243.30
	1 043.56
	
	
	77 524.31
	2 920.04
	7 033.53

	
	
	
	14 710.41
	98.03
	
	
	
	67 570.74
	1 176.38

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 135.60
	
	
	
	
	50 970.00
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1, 2; %=76.5 - по стр. 3, 4)
	356.83
	
	
	
	
	3 640.09
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 1; %=44.2 - по стр. 2; %=47.6 - по стр. 3, 4)
	182.01
	
	
	
	
	1 747.49
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 536.11
	
	
	
	
	82 911.89
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 712.00
	
	
	
	
	38 196.90
	
	

	
	
	
	5 712.00
	
	
	
	
	38 196.90
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 712.00
	
	
	
	
	38 196.90
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	2 250.79
	2 250.79
	
	
	
	20 314.80
	20 314.80
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 13)
	1 463.01
	
	
	
	
	11 223.93
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 13)
	900.32
	
	
	
	
	6 500.74
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	4 614.12
	
	
	
	
	38 039.47
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	51 373.39
	
	
	
	
	343 771.58
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 714.37
	
	
	
	
	63 910.86
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 431.22
	
	
	
	
	39 827.52
	
	

	
	% НР
	86.70
	
	
	
	
	75.06
	
	

	
	% СП

НДС 18 %
	57.22
	
	
	
	
	46.78

61 879

405 651
	
	


	Составил:
	начальник экономического отдела                                                                             Е.Н. Волкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


4

