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	Стройка:
	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на устройство светофорного объекта по ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1) в г. Сим Челябинской области

Содержание технических средств

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

	(Локальный сметный расчет)

	на устройство светофорного объекта по ул. Курчатова, 8 (МКОУ СОШ № 1) в г. Сим Челябинской области

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	33.215
	тыс. руб.
	134.817
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	10.534
	тыс. руб.
	39.075
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	20.616
	тыс. руб.
	61.978
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.078
	тыс.чел.ч
	0.078
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.954
	тыс. руб.
	15.035
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2016 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Ц08-02-317-9 

Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми, шт.
	2
	1 363
	368
	515
	2 726
	737
	1 030
	
	
	20 267
	12 096
	4 775

	
	
	
	
	479
	54
	
	959
	108
	
	
	
	3 396
	1 299

	
	Начисления: Н11= 5

	

	2.
	С546-9999-1130 

Светофор на светодиодах,  диаметр апертуры 300 мм, в пластмассовом корпусе: СКДС11сб0-01, пешеходный светофор, комплект
	4
	3 914
	
	
	15 656
	
	
	
	
	20 676
	
	

	
	
	
	
	3 914
	
	
	15 656
	
	
	
	
	20 676
	

	

	3.
	Е27-09-009-3 

Установка светофора на металлических стойках и сборных железобетонных фундаментах с массой стойки: от 50 до 100 кг, т
	0.088
	17 966
	984
	1 870
	1 581
	87
	165
	
	
	2 812
	1 346
	952

	
	
	
	
	15 112
	206
	
	1 330
	18
	
	
	
	514
	221

	

	4.
	Ц08-03-600-1 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, шт.
	1
	7
	4
	2
	7
	4
	2
	
	
	88
	71
	15

	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	2

	
	Начисления: Н11= 5

	

	5.
	С811-0003 

Контроллер дорожный универсальный КДУ 3.3 М, шт.
	1
	10 534
	
	
	10 534
	
	
	
	
	39 075
	
	

	
	
	
	
	10 534
	
	
	10 534
	
	
	
	
	39 075
	

	

	6.
	С503-0023 

Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката: КВВГ сеч. 7х1,5 мм2, 1000 м
	0.07
	12 400
	
	
	868
	
	
	
	
	3 035
	
	

	
	
	
	
	12 400
	
	
	868
	
	
	
	
	3 035
	

	

	7.
	С110-0136 

Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., канат стальной оцинкованный из проволоки марки В. маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее: диаметр каната 6,9 мм, 10 м
	5
	50
	
	
	250
	
	
	
	
	1 430
	
	

	
	
	
	
	50
	
	
	250
	
	
	
	
	1 430
	

	

	8.
	С301-9616 

Шкафы  металлические вандалозащитные 30х20х10, 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 415
	

	

	9.
	С301-9617 

Шкафы  металлические вандалозащитные 60х40х30, шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 627
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 627
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	31 622
	828
	1 197
	
	
	93 425
	13 513
	5 742

	
	
	
	29 598
	126
	
	
	
	74 170
	1 522

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	10 534
	
	
	
	
	39 075
	
	

	
	
	
	10 534
	
	
	
	
	39 075
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	10 534
	
	
	
	
	39 075
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 257
	741
	1 032
	
	
	44 066
	12 167
	4 790

	
	
	
	17 484
	108
	
	
	
	27 109
	1 301

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	16 524
	
	
	
	
	23 711
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4)
	807
	
	
	
	
	10 909
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4)
	552
	
	
	
	
	7 003
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	20 616
	
	
	
	
	61 978
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 831
	87
	165
	
	
	6 657
	1 346
	952

	
	
	
	1 580
	18
	
	
	
	4 359
	221

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	250
	
	
	
	
	1 430
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 3)
	149
	
	
	
	
	1 896
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3)
	85
	
	
	
	
	1 019
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 065
	
	
	
	
	9 572
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	3 627
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 627
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	3 627
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	33 215
	
	
	
	
	114 252
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	956
	
	
	
	
	12 805
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	637
	
	
	
	
	8 022
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов (%=5 - по стр. 1, 4)

НДС 18%

ИТОГО с учетом НДС
	46
	
	
	
	
	162

20 565

134 817
	
	

	
	
	
	46
	
	
	
	
	162
	


	Составил:
	начальник экономического отдела                                                      Е.Н. Волкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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