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	Определение начальной (максимальной) цены Муниципального контракта производилось в соответствии со ст.22 Федерального закона от  05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и согласно Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. №567. При определение начальной (максимальной) цены Муниципального контракта использовался проектно-сметный метод.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на прокладку питьевого водопровода по ул. Нагорная в г. Сим Челябинской области

	Основание: Дефектная ведомость

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	19.803
	тыс. руб.
	170.440
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.599
	тыс. руб.
	2.431
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.377
	тыс.чел.ч
	0.377
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.074
	тыс. руб.
	47.045
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2014 г.




	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.817075
	4 775.43
	169.89
	4 605.55
	3 902
	139
	3 763
	22 022
	1 604
	20 419

	
	
	
	
	
	610.91
	
	
	499
	
	
	5 765

	

	2.
	Е01-02-057-03 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.7105
	2 445.28
	2 445.28
	
	1 737
	1 737
	
	20 070
	20 070
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	1.45
	1 431.41
	105.37
	39.04
	2 076
	153
	57
	7 970
	1 765
	228

	
	
	
	
	1 287.00
	4.26
	
	1 866
	6
	
	5 976
	71

	

	4.
	Е22-01-021-01 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм, 1 км трубопровода
	0.145
	4 523.94
	2 355.98
	2 151.22
	656
	342
	312
	5 335
	3 943
	1 374

	
	
	
	
	16.73
	343.96
	
	2
	50
	
	17
	576

	

	5.
	С507-0588 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м
	14.645
	40.50
	
	
	593
	
	
	2 411
	
	

	
	
	
	
	40.50
	
	
	593
	
	
	2 411
	

	
	Объем: 145*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С507-5067 
Муфта переходная диаметром 63х25 мм, шт.
	1
	5.67
	
	
	6
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	5.67
	
	
	6
	
	
	20
	

	

	7.
	Е22-04-001-02 
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.076
	33 809.24
	1 778.61
	3 828.36
	2 570
	135
	291
	14 009
	1 560
	1 507

	
	
	
	
	28 202.27
	355.99
	
	2 143
	27
	
	10 942
	312

	

	8.
	Е23-04-011-01 
Установка люка, 1 шт.
	1
	22.05
	14.31
	7.22
	22
	14
	7
	208
	165
	40

	
	
	
	
	0.52
	
	
	1
	
	
	3
	

	

	9.
	Прайс ООО ПП «Южуралкомсервис» г. Уфа
Люк песчано- полимерный тип "Т", 1 шт.
(1 140/1.18)
	1
	383.37
	
	
	383
	
	
	966
	
	

	
	
	
	
	383.37
	
	
	383
	
	
	966
	

	

	10.
	Е22-03-011-04 
Установка колонок водоразборных, 1 шт.
	1
	958.13
	85.13
	12.59
	958
	85
	13
	5 185
	983
	67

	
	
	
	
	860.41
	0.65
	
	860
	1
	
	4 134
	8

	

	11.
	Е22-06-005-01 
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм, 1 врезка
	1
	88.16
	19.65
	53.00
	88
	20
	53
	590
	227
	296

	
	
	
	
	15.51
	6.04
	
	16
	6
	
	67
	70

	

	12.
	С302-1304 
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.
	2
	28.60
	
	
	57
	
	
	198
	
	

	
	
	
	
	28.60
	
	
	57
	
	
	198
	

	

	13.
	Е22-06-001-01 
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50 мм, 1 км трубопровода
	0.145
	650.66
	611.23
	
	94
	89
	
	1 065
	1 024
	

	
	
	
	
	39.43
	
	
	6
	
	
	41
	

	

	14.
	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.7105
	921.46
	921.46
	
	655
	655
	
	7 565
	7 565
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.817075
	633.41
	
	633.41
	518
	
	518
	4 044
	
	4 044

	
	
	
	
	
	124.36
	
	
	102
	
	
	1 174

	

	16.
	Е01-02-027-03 
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной площади
	0.58
	165.15
	
	165.15
	96
	
	96
	654
	
	654

	
	
	
	
	
	24.33
	
	
	14
	
	
	163

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	14 411
	3 369
	5 110
	92 312
	38 906
	28 629

	
	
	
	5 933
	705
	
	24 775
	8 139

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	599
	
	
	2 431
	
	

	
	
	
	599
	
	
	2 431
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	599
	
	
	2 431
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	599
	
	
	2 431
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 755
	3 369
	5 110
	89 683
	38 906
	28 629

	
	
	
	5 277
	705
	
	22 146
	8 139

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	383
	
	
	966
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1, 15; %=61 - по стр. 2, 14, 16; %=99 - по стр. 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13)
	3 454
	
	
	33 790
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 15; %=31 - по стр. 2, 14, 16; %=61 - по стр. 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13)
	1 938
	
	
	18 051
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 147
	
	
	141 524
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	57
	
	
	198
	
	

	
	
	
	57
	
	
	198
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	57
	
	
	198
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	19 803
	
	
	144 153
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 454
	
	
	33 790
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 938
	
	
	18 051
	
	

	
	          %НР
	85
	
	
	72
	
	

	
	          %СП
Пересчет в т.ц. 4 кв. 2014г. (К=1,002)
НДС 18%
Итого с учетом НДС
	48
	
	
	38
144 441
25 999,38
170 440,38
	

	



	Составил:
	Ерикеева Е.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)





















	Согласовано:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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