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	Стройка:
	Гараж Администрации

	

	Объект:
	гараж

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на замену ворот гаража

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	16.147
	тыс. руб.
	58.020
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.605
	тыс. руб.
	19.748
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.059
	тыс.чел.ч
	0.059
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.657
	тыс. руб.
	7.784
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2014 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е56-9-1 

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.02
	2 078.64
	1 818.10
	260.54
	41.57
	36.36
	5.21
	
	
	459
	430
	28

	
	
	
	
	
	48.31
	
	
	0.97
	
	
	
	
	11

	

	3.
	Е09-07-011-01 

Изготовление конструкции ворот, 1 т
	0.26319
	7 260.13
	792.83
	292.40
	1 910.79
	208.67
	76.96
	
	
	10 265
	2 470
	361

	
	
	
	
	6 174.89
	3.16
	
	1 625.17
	0.83
	
	
	
	7 434
	10

	

	4.
	С101-2216 

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм, т
	0.21288
	5 300.00
	
	
	1 128.26
	
	
	
	
	4 968
	
	

	
	
	
	
	5 300.00
	
	
	1 128.26
	
	
	
	
	4 968
	

	

	5.
	С101-1088 

Профиль угловой стальной, т
	0.034
	5 300.00
	
	
	180.20
	
	
	
	
	938
	
	

	
	
	
	
	5 300.00
	
	
	180.20
	
	
	
	
	938
	

	

	6.
	С101-0826 

Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной 3,9 мм, т
	0.0163
	6 687.28
	
	
	109.00
	
	
	
	
	554
	
	

	
	
	
	
	6 687.28
	
	
	109.00
	
	
	
	
	554
	

	

	7.
	С506-0863 

Листы алюминиевые сэндвичпанель, толщиной 10,0 мм, т
	0.159
	60 410.00
	
	
	9 605.19
	
	
	
	
	19 748
	
	

	
	
	
	
	60 410.00
	
	
	9 605.19
	
	
	
	
	19 748
	

	

	8.
	С101-0888 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.
	2
	254.00
	
	
	508.00
	
	
	
	
	1 858
	
	

	
	
	
	
	254.00
	
	
	508.00
	
	
	
	
	1 858
	

	

	9.
	С101-0889 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.
	2
	62.30
	
	
	124.60
	
	
	
	
	541
	
	

	
	
	
	
	62.30
	
	
	124.60
	
	
	
	
	541
	

	

	10.
	С101-0952 

Защелки врезные, компл.
	8
	53.10
	
	
	424.80
	
	
	
	
	1 552
	
	

	
	
	
	
	53.10
	
	
	424.80
	
	
	
	
	1 552
	

	

	11.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	2
	90.60
	
	
	181.20
	
	
	
	
	746
	
	

	
	
	
	
	90.60
	
	
	181.20
	
	
	
	
	746
	

	

	12.
	С104-0173 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15, м3
	0.528
	553.00
	
	
	291.98
	
	
	
	
	545
	
	

	
	
	
	
	553.00
	
	
	291.98
	
	
	
	
	545
	

	
	Объем: 2*3*2.2*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С101-2880 

Болты анкерные М 28х60, шт.
	12
	7.77
	
	
	93.24
	
	
	
	
	441
	
	

	
	
	
	
	7.77
	
	
	93.24
	
	
	
	
	441
	

	

	14.
	Е09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0.42219
	1 159.78
	964.70
	152.38
	489.65
	407.29
	64.33
	
	
	5 267
	4 823
	360

	
	
	
	
	42.70
	8.00
	
	18.03
	3.38
	
	
	
	84
	40

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	15 088.48
	652.32
	146.50
	
	
	47 882
	7 723
	749

	
	
	
	14 289.67
	5.18
	
	
	
	39 409
	61

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 605.19
	
	
	
	
	19 748
	
	

	
	
	
	9 605.19
	
	
	
	
	19 748
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	9 605.19
	
	
	
	
	19 748
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 605.19
	
	
	
	
	19 748
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 082.85
	36.36
	5.21
	
	
	12 602
	430
	28

	
	
	
	3 041.28
	0.97
	
	
	
	12 143
	11

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 041.28
	
	
	
	
	12 143
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1)
	30.61
	
	
	
	
	309
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1)
	23.14
	
	
	
	
	166
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 136.60
	
	
	
	
	13 132
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 400.44
	615.96
	141.29
	
	
	15 532
	7 293
	721

	
	
	
	1 643.20
	4.21
	
	
	
	7 518
	50

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 3, 14)
	558.15
	
	
	
	
	5 654
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 14)
	446.52
	
	
	
	
	4 009
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 405.11
	
	
	
	
	25 445
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	16 146.90
	
	
	
	
	58 020
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	588.76
	
	
	
	
	5 963
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

НДС

ВСЕГО с  НДС
	469.66
	
	
	
	
	4 175
10 443

68 463
	
	


	Составил:
	                                                                             Волкова Е.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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