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08.01.20-ПЗ.С       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
ГИП Пайкова А.С.  12.20 

Справка о наличии в проекте 
согласований и соответствии его 

нормам и правилам. 

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 1 1 
Проверил Пайков А.Ю.  12.20 

ООО 
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайкова А.С.  12.20 
 

Проектная документация на объект «Реконструкция а/д по ул.Ленина в 

с.Кунашак», разработана в соответствии с действующими строительными, 

технологическими и санитарными нормами и правилам, техническими регламентами, 

документами по отводу земельного участка, заданием на проектирование и техническими 

условиями на инженерное обеспечение объекта, предусматривает мероприятия, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта, конструктивную надежность, взрыво- и 

пожарную безопасность объекта, защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту 

окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает основным требованиям 

Градостроительного Кодекса РФ, действующими нормами и правилами Российской 

Федерации и обеспечивает безопасность дорожного движения при правильной эксплуатации 

объектов и сооружений. Проектная документация разработана с учетом требований 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требований   их содержанию». 

Инженерные изыскания выполнены в полном объеме и соответствуют нормативным 

документам. 

 
 
 
 

Главный инженер проекта       А.С.Пайкова 
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Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 1 31 
Проверил Пайков А.Ю.  12.20 

ООО 
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайкова А.С.  12.20 
 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 
 

08.01.20-ПЗ.С Содержание тома 1 

08.01.20 –СП 

08.01.20-С 

Состав проектной документации 

Содержание 

2 

3 

08.01.20-ПЗ.ТЧ Раздел 1. Общая пояснительная записка 5 

 Таблица регистрации изменений 

Приложение 

31 

 
   

   



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

  

 

      
08.01.20-СП       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
ГИП Пайкова А.С.  12.20 

Состав проектной 
документации  

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 2 31 
Проверил Филатов Д.В.  12.20 

ООО 
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайков А.Ю.  12.20 
 

Состав проектной документации 
Ном
ер 

тома 
Обозначение Наименование Примеча

-ние 

1 08.01.20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 08.01.20-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода  
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения: 
3.1 08.01.20-ТКР.АД Подраздел 1 Автомобильная дорога  

3.2 08.01.20-ТКР.НВ Подраздел 2 Наружные сети 
водоснабжения  

3.3 08.01.20-ТКР.НК Подраздел 3 Наружные сети 
канализации (ливневая канализация)  

3.4 08.01.20-ТКР.1 Подраздел 4 Технические средства 
организации дорожного движения  

4 08.01.20-ИОЛ Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуры линейного объекта 

Примеча
ние 1 

5 08.01.20-ПОС Раздел 5. Проект организации 
строительства  

6 08.01.20-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта  

7 08.01.20-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды  

8 08.01.20-МОПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

Раздел 9. Смета на строительство: 

9.1 08.01.20-СМ1 Подраздел 1. Сводные сметные расчеты. 
Локальные сметные расчеты  

9.2 08.01.20-СМ2 Подраздел 2. Ведомости объемов работ  

10 08.01.20-Р Раздел 10. Расчеты  
Примечание: 

1. Раздел 4 не разрабатывается по причине отсутствия в составе линейного 
объекта зданий, строений, сооружений, входящих в его структуру. 
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Содержание 

Стадия Лист Листов 
Разраб.  Бойцова И.В  12.20 П 3 31 
Проверил Филатов Л.В.  12.20 

ООО 
«Энергостройпроект» Н. контр. Панов С.В.  12.20 

Утв. Пайков А.Ю  12.20 
 

Содержание 

№ п/п Наименование Стр. 

а 

Реквизиты одного из указанных в подпункте "а" пункта 10 
настоящего Положения документов, на основании которого 
принято решение о разработке проектной документации на 
линейные объекты, либо реквизиты международного 
договора Российской Федерации или соглашения о разделе 
продукции 

5 

б 

Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на линейный объект, указанные в подпункте 
"б" пункта 10 настоящего Положения, за исключением 
абзацев пятого, десятого и двенадцатого, а также реквизиты 
утвержденной в установленном порядке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) или (до 31 декабря 2012 г.) 
исходные данные и условия, содержащиеся в 
градостроительном плане земельного участка; (В редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.08.2012 № 788) 

5 

в 

Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристике района, на территории 
которого предполагается осуществлять строительство 
линейного объекта 

6 

 Климат 6 

 Рельеф 10 

 Инженерно-геологическое строение участка работ 11 

 Физико-механические свойства грунтов 12 

 Специфические грунты 13 

 Инженерно-геологические процессы 14 

 Основные требования к составу работ 15 

г 
Описание вариантов маршрутов прохождения линейного 
объекта по территории района строительства (далее - трасса), 
обоснование выбранного варианта трассы 

16 
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д 
Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и конечного 
пунктов линейного объекта 

16 

е 

Технико-экономическую характеристику проектируемого 
линейного объекта (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения, сведения об основных 
технологических операциях линейного объекта в зависимости 
от его назначения, основные параметры продольного профиля 
и полосы отвода и др.) 

17 

ж 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 
период строительства) и (или) постоянное пользование, 
обоснование размеров изымаемого земельного участка, если 
такие размеры не установлены нормами отвода земель для 
конкретных видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или проектами планировки, 
межевания территории, - при необходимости изъятия 
земельного участка 

18 

 Сведения о категории земель, на которых будет располагаться 
объект 19 

 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 
результатах проведенных патентных исследований 20 

 Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий 20 

 
Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов конструктивных 
элементов зданий, строений и сооружений 

20 

 
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно- технического обеспечения 

20 

з 

Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, 
последовательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

21 

 Таблица регистрации изменений 31 
 

 

 

 

 

 

 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

  

 

      
08.01.20-ПЗ.ТЧ 

Лист 

      5 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
 

а. Реквизиты одного из указанных в подпункте "а" пункта 10 
настоящего Положения документов, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации на линейные объекты, 
либо реквизиты международного договора Российской Федерации или 
соглашения о разделе продукции. 

Реконструкция а/д по ул.Ленина в с.Кунашак. 

Источник финансирования: Бюджет Челябинской области, бюджет 

Кунашакского муниципального района Челябинской области. 

Цели и задачи:  

1) Основная цель и задачи разработки проектной документации состоит в 

повышении транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги, с 

доведением ее параметров до заданной категории. 

2) Основными задачами при разработке проектной документации 

является разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих 

комплекс работ по реконструкции участка автомобильной дороги, отвечающей 

современным нормативным требованиям по габаритам, устройству тротуаров, 

системы отвода водоотвода и элементов обустройства. 

Функциональное назначение: Реконструкция. 

б. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
на линейный объект, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего 
Положения, за исключением абзацев пятого, десятого и двенадцатого, а 
также реквизиты утвержденной в установленном порядке документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) или (до 31 декабря 2012 г.) исходные данные и 
условия, содержащиеся в градостроительном плане земельного участка; 
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2012 № 788) 

Исходными данными условиями для подготовки проектной 

документации послужили следующие документы: 

Задание на реконструкцию; 

- Нормативно-техническая документация; 

-Технический отчет инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации разработанный ООО «Энергостройпроект»; 

-Технический отчет инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации разработанный ООО «Энергостройпроект»; 
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-Технический отчет инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации разработанный ООО «Энергостройпроект»; 

-Технический отчет инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации разработанный ООО «Энергостройпроект»; 

Проектная документация в электронном виде. 

в. Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района, на территории которого 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта 

Климат. 

   Климатическая характеристика приведена по данным м/с Челябинск. 

Согласно карте климатического районирования, для строительства на основании 

СП 131.13330.2018 "Строительная климатология " проектируемый объект 

относится к I климатическому району и к I В климатическому подрайону.  

   Рассматриваемый район расположен в зоне континентального климата, 

обусловленного большой удаленностью от морей и океанов. Климат - 

континентальный, с продолжительной умеренно- холодной многоснежной зимой 

и умеренно теплым летом. Климатические условия приводятся в соответствии СП 

13.13330.2018 " Строительная климатология" относительно г. Челябинск,   

Континентальность климата определяется большими колебаниями 

температуры воздуха как внутри года, так и в течении суток. Формируется климат 

под влиянием таких факторов как радиационный режим, атмосферная циркуляция 

и подстилающая поверхность. Велика роль рельефа горного Урала, 

простирающего меридиональной полосой и вносящего большие изменения в 

господствующий западно-восточный перенос воздушных масс.  

Для территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми 

метелями и сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися 

засушливыми периодами.  

Температура воздуха. Температурный режим в основном определяется 

циркуляционными факторами. Кроме этого, огромно влияние подстилающей 
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поверхности, в особенности абсолютной высоты местности и формы рельефа. 

Метеорологические данные приведены по метеостанции Челябинск.  

Среднегодовая температура воздуха положительная /+2.0°С/. Самым 

холодным месяцем является январь, среднемесячная температура воздуха -15.8°С, 

самым теплым - июль, среднемесячная температура воздуха +18.4°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль +40°С, 

абсолютный минимум - на январь минус 48° С. Абсолютная амплитуда колебаний 

температуры воздуха 88° С.  

    Для весны характерно быстрое повышение средних суточных 

температур воздуха. Переход средней суточной температур воздуха через -5°С 

происходит в среднем 26 марта, через 0°С - 8 апреля, через +5°С - 22 апреля, через 

+10°С весной температура воздуха переходит 10 мая и держится до 15 сентября. 

Переход через +5°С осенью происходит 5 октября, через 0°С - 22 октября. 

Переход средней суточной температуры воздуха через -5°С происходит 9 ноября, 

с этой датой обычно совпадает образование устойчивого снежного покрова.  

Промерзание почвы, см. МС Челябинск: 

    -среднемноголетнее 86  

    -максимальное 150   

Влажность. Для характеристики режима влажности рассматриваются три 

основных показателя упруго водяного пара, относительная влажность воздуха и 

недостаток насыщения воздуха водяным паром.  

Величина упругости водяного пара характеризует влагосодержание 

воздуха и подтверждена значительным изменениям вследствие неоднородности 

подстилающей поверхности. Годовой ход упругости водяного пара очень сходен с 

годовым ходом температуры воздуха.  

Относительная влажность воздуха характеризующая степень насыщения 

воздуха водяным паром, представляет собой отношение упругости водяного пара, 

содержащегося в воздухе к упругости насыщенного пара при той же температуре, 

выраженное в процентах.  
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Относительная влажность воздуха характеризующая степень насыщения 

воздуха водяным паром, представляет собой отношение упругости водяного пара, 

содержащегося в воздухе к упругости насыщенного пара при той же температуре, 

выраженное в процентах.  

Осадки. Распределение осадков в течение года неравномерно, 

определяется циклонической деятельностью и рельефом местности. В теплый 

период (апрель-октябрь) выпадает до 75 % годовой суммы от атмосферной 

циркуляции, как минимум, так и максимум могут быть сдвинуты на другие 

месяцы. 

Максимальное суточное количество осадков, мм различной 

обеспеченности МС Челябинск 

    10% обеспеченности           54  

    5% обеспеченности             65  

    2% обеспеченности             85  

    Максимальное годовое количество осадков - 667 мм (1993 год, период 

наблюдений 1900-2009 гг.)  

    Минимальное годовое количество осадков - 239 мм (1995 год, период 

наблюдений 1900-2009 гг.)   

    Максимальное годовое количество осадков, мм различной 

обеспеченности МС Челябинск   

    10% обеспеченности           554  

    5% обеспеченности             604  

    2% обеспеченности             640   

Снежный покров. Первое появление снега приходится на начало октября, 

первый снег обычно растаивает. Устойчивый снежный покров образуется в 

начале ноября. Интенсивное нарастание снежного покрова происходит в начале 

зимы (ноября, декабрь).   

    Наибольшие высоты обычно наблюдаются в конце февраля - начале 

марта, наибольшие запасы влаги - в третьей декаде марта перед снеготаянием.  

    Дата образования устойчивого снежного покрова МС Челябинск.  
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    средняя            9 ноября  

    ранняя             10 октября  

    поздняя            13 декабря  

    Дата схода снежного покрова МС Челябинск  

    средняя           18 апреля  

    ранняя             27 марта  

    поздняя            19 мая  

   Количество дней со снегом 157. 

Наибольшая высота снежного покрова за зиму, МС Челябинск   

    средняя           35  

    ранняя             66  

    поздняя            16  

    Гололедно- изморозевые образования. Резкие суточные колебания 

температур приводят к гололедно - изморозевым образованиям.  

Ветровой режим. Географическое распределение различных направлений 

ветра и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. 

В течении всего года, в том числе внутри каждого месяца, преобладают ветры 

западного направления. Средняя месячная скорость ветра на рассматриваемой 

территории меняется от 2,6 м/с до 3,5 м/с. Максимальная скорость ветра 

наблюдалась 22-24 м/с. 

Глобальные атмосферные аномалии и явления на территории города и 

Челябинской области весьма редки: преимущественно ураганные ветры, ливни, 

градобойные явления. В отдельные годы или на протяжении ряда лет может 

установиться аномально жаркая погода летом с незначительными осадками, 

причем местами, приводящая к возгоранию в лесных массивах. А зимой- 

аномально холодная погода, сменяющаяся резким потеплением с гололедными 

явлениями и налипанием снега, осадками в виде дождя и снега. скопление или 

затяжные дожди в горных районах области способствуют наводнениям.  
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Рельеф  

В административном отношении исследуемая трасса расположена в 

районе улЛенина, с.Кунашак Челябинской области. Участок находится в 

центральной части города. 

   В геоморфологическом отношении район исследований расположен на 

восточном склоне Южного Урала и представляет собой эрозионно-

денудационную равнину, слабо всхолмленную и осложненную хорошо 

разработанными речными долинами, озерными впадинами, оврагами и логами. 

  По классификации Б.П. Алисова восточный склон Южного Урала в 

пределах Челябинской области относится к поясу континентального климата 

умеренных широт.  

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 185 до 195 м. 

Относительное превышение (по устьям скважин) составляет 2,25м. 

 В результате маршрутного обследования на территории не обнаружено 

свалок, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, 

отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения. 

Чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (оползни, 

карсты, эрозия и т.д.) территория не подвержена. Участок находится вне 

ограничений природоохранного характера: земель лесфонда, особо охраняемых 

природных территорий, прибрежных защитных полос, водоохранных зон 

поверхностных водных объектов. Рассматриваемый участок не характеризуется 

наличием полезных ископаемых.     

Территория застроена. По участку изысканий проложены 

многочисленные инженерные коммуникаций (водопровод, кабель связи, 

газопровод и др.). Категория сложности инженерно-геологических условий на 

участке работ - II-я. 

 

Инженерно-геологическое строение участка работ 

  В геолого-структурном отношении площадка расположена в пределах 

Зауральского поднятия, сложенного разнообразным комплексом разновозрастных 
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осадочных и метаморфических пород. В пределах нижнего структурного этажа 

принимают участие породы палеозойского фундамента, перекрытые 

кайнозойскими морскими отложениями палеогенового возраста. С поверхности 

развиты четвертичные аллювиальные отложения речных долин и насыпные 

грунты техногенного генезиса.  

Геологическое строение площадки имеет тесную связь с геоморфологией. 

Палеозойские отложения в пределах изучаемой территории представлены 

метаморфическими породами - кварцево- хлоритовыми, кварцево-серицито-

хлоритовыми, хлоритовыми и талько-хлоритовыми сланцами. Сланцы являются 

самыми древними породами региона, залегают в основании разреза и имеют 

широкое распространение в районе работ. В верхней части разреза сланцы 

выветрелые. Глубина и степень выветривания на разных участках не одинакова и 

зависит от минералогического состава и других факторов.  

    Отложения палеогенового возраста (Р) представлены опоковидными 

глинами, суглинками, опоками, песчаниками и обломочными грунтами. В разрезе 

преобладают глинистые грунты. Опоки, песчаники и щебенистые грунты 

залегают в основном, в виде прослоев в толще палеогеновых глин и суглинков. 

 Четвертичные отложения (Q) в пределах изучаемой территории 

представлены насыпными, аллювиально-делювиальными грунтами. Сводный 

геолого-литологический разрез (сверху вниз) представлен следующими 

возрастными и литологическими грунтовыми разновидностями: 

· ИГЭ 1. tQ4. Насыпной грунт, представлен суглинком, песком, 

слабоокатанной галькой, дресвой и щебнем, слежавшийся. Встречен всеми 

скважинами, слоем мощностью 1,4-2,0м. 

· ИГЭ 2. dQ4 Суглинок коричневый, полутвердый, тяжелый 

песчанистый, с редкими карбонатными гнездами и включениями дресвы и щебня 

до 10%. Грунт вскрыт мощностью 1,0-1,5 м. Встречен грунт всеми скважинами. 

· ИГЭ 3. Р Глина опоковидная, зеленовато-серого цвета, полутвердой 

консистенции, легкая пылеватая, с включением дресвы до 25 %. Грунт встречен 

повсеместно, слоем мощностью 1,9-2,1м., на полную мощность не пройден. 
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Физико-механические свойства грунтов 

    Классификация грунтов произведена по ГОСТ 25100-2011, частные 

значения показателей физико-механических свойств обрабатывались методом 

математической статистики согласно требованиям ГОСТ 20522-2012, приведены 

они вместе с нормативными и расчетными значениями (при = 0.85 и = 0.95) см. 

геологический отчет 07.01-20-ИГИ, предоставленный ООО «Энергостройпроект» 

· ИГЭ 1. tQ4. Насыпной грунт, представлен суглинком, песком, 

слабоокатанной галькой, дресвой и щебнем, слежавшийся относится к 

неоднородным по составу и сложению грунтам, образован в результате 

строительной и хозяйственно-бытовой деятельности, отсыпан сухим способом, 

местами - перемещен механическим способом, по однородности состава и 

сложения классифицируется согласно табл. 5 прил. 1 /1/ как свалка грунтов и 

отходов производств, слежавшийся, без уплотнения. 

Нормативные значения основных параметров физических свойств грунта 

приведены по лабораторным данным и рекомендуются следующие: 

Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ-1   согласно таблице 9 приложения В 

СП 22.13330.2011 /15/ с учетом сложения и литологических особенностей 

соответственно -  100 кПа (1,0 кгс/см2).  

Использовать насыпной грунт в виду его разносжимаемых свойств в 

качестве оснований сооружений не рекомендуется.  

   ИГЭ 2. dQ4 Суглинок коричневый, твердой консистенции, тяжелый 

песчанистый, с редкими карбонатными гнездами и включениями дресвы и щебня 

до 10%. Грунт непросадочный, ненабухающий, среднепучинистый (Rƒ=0,65). 

Коэффициент фильтрации грунта по лабораторным данным - 0,44 м/сут.   

Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ-2 согласно таблице 3 приложения В 

СП 22.13330.2016 с учетом сложения и литологических особенностей 

соответственно -  250 кПа (2,5 кгс/см2).  

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали подземных металлических сооружений по величине 
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удельного электрического сопротивления и по величине средней плотности 

катодного тока высокая.  

Грунт ИГЭ 2 неагрессивный по степени воздействия сульфатов и 

хлоридов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4 согласно табл. 

В.1., В.2. СП 28.13330.2017 (см. прил. Г).   

  ИГЭ 3. Р Глина опоковидная, легкая пылеватая, зеленовато-серого цвета, 

полутвердой консистенции, влажная, с включением дресвы до 25 %. Грунт 

непросадочный, ненабухающий, среднепучинистый (Rƒ=0,78). Коэффициент 

фильтрации грунта по лабораторным данным - 0,10м/сут.   

Грунт ИГЭ 2 неагрессивный по степени воздействия сульфатов и 

хлоридов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4 согласно табл. 

В.1., В.2. СП 28.13330.2017 (см. прил. Г).  

Опасных инженерно-геологических и геологических процессов не 

выявлено и возникновение их в процессе строительства и эксплуатации при 

соблюдении действующих норм и правил маловероятно. 

Геоэкологическим обследованием визуальных признаков загрязнения на 

площадке не выявлено. 

Специфические грунты 

    Согласно определению СП 11-105-97, часть III исследуемая площадка 

относится к району распространения грунтов со специфическими свойствами, где 

получили развитие насыпные грунты  

- ИГЭ-1, которые служить в качестве основания не могут. Они должны 

подлежать предварительному уплотнению или выемке на полную мощность. 

  На момент изысканий (май 2020г.) других специфических грунтов 

(биогенных, просадочных, набухающих, засоленных, и т.п.) и инженерно-

геологических процессов и явлений (обвалы, оползни, курумы, сели, карст, 

суффозия и т.п.), способных осложнить строительство и эксплуатацию 

проектируемых зданий и сооружений, на исследуемой площадке не выявлено.  

  Основным требованием при подготовке основания является 

недопустимость замачивания грунтов и промораживания в холодный период года 
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из-за вероятности частичного снижения деформационных и прочностных свойств 

грунтов. 

  Сейсмическая интенсивность изучаемой территории (объект II - 

нормальной ответственности) согласно карте, ОСР-97-А СП 14.13330.2018 не 

регламентируется, в связи, с чем основания следует проектировать без учёта 

сейсмических воздействий. Эндогенные процессы не исключены в виде 

сейсмических явлений. Расчетная сейсмическая интенсивность приводится 

относительно с.Кунашак баллах шкалы ОСР-97 для средних грунтовых условий и 

их степеней сейсмической опасности А (10%) - нет, В (5%) - нет, С (1%) - 6 в 

течение 50 лет. / СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. 

2018г./. [14]. По сейсмическим свойствам грунты относятся к II категории (т.1 СП 

14.13330.2018). Решение о выборе карты при проектировании согласно п. 4.3 СП 

14.13330.2014 [15] принимает заказчик по представлению генерального 

проектировщика 

Инженерно-геологические процессы 

  При проектировании зданий и сооружений, и их инженерной защиты от 

опасных природных процессов следует учитывать пучинистость грунтов. 

При сезонном промерзании грунты, залегающие в зоне сезонного 

промерзания, обладают пучинистыми свойствами на основании "Пособия к СНиП 

2.02.01-83", табл.39, ГОСТ 25100-2011, табл. Б.27 [13, 1].  

На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, 

механический состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, 

влажность грунта, защищенность растительностью.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов на площадке 

изысканий определена расчетом   согласно п.5.5.3. СП 22.13330.2016 [13], п. 

2.124. «Пособия … к СНиП 2.02.01-83*» и составляет для глинистых грунтов - 

1,73 м. 
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Основные требования к составу работ    

 В основу при разработке вариантов проложения трассы проектируемой 

автомобильной дороги были учтены следующие основные принципы и 

требования:  

·  соответствие принимаемых параметров плана и продольного профиля 

установленных СНиП 2.05.02.85* «Автомобильные дороги»; 

·  сохранение и улучшение существующих транспортных связей; 

· дизайн проект; 

· инженерные изыскания в объеме, достаточном для разработки 

обосновывающих проектных решений; 

проектно-сметная документация в объеме, достаточном для выполнения 

"Реконструкция а/д по ул. Ленина в с. Кунашак", проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости и достоверности выполнения 

проектной документации в ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". 

    При проектировании участка автомобильной дороги учтены условия 

сложившейся планировки и застройки прилегающей местности. В основу 

планировочных решений были положены требования рационального 

использования отведенной под строительство территории, при этом учтены 

следующие факторы, определяющие систему пожарной безопасности:  

• расположение участка под строительство;  

• размещение зданий и сооружений населенного пункта;  

• расположение проектируемого молочного животноводческого 

комплекса; 

• организация рельефа местности;  

• расположение существующих автомобильных дорог и проездов;  

• размещение сетей электроснабжения, телекоммуникаций;  

• размещение сетей водоснабжения и канализации; 

• характеристика грозовой деятельности;  

• характеристика грунтов. 
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г. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 
территории района строительства (далее - трасса), обоснование 
выбранного варианта трассы 

Проектируемый объект реконструкции проходит по застроенному району 

с.Кунашак Челябинской области согласно архитектурным данным 

Администрации с.Кунашак, топографической съемки, выполненной ООО 

«Энергостройпроект». 

Проектом предусмотрен реконструкция участка улицы им.Ленина ввиду 

фактического местами разрушенного состояния дорожной одежды и тротуаров. 

Выбор земельного участка под реконструкцию осуществлен исходя из 

наиболее рационального использования земель и минимизации финансовых 

вложений в строительство. 

Проектируемый участок запроектирован в пределах красных линий. 

д. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения 
и месторасположения начального и конечного пунктов линейного 
объекта. 

Участок ул.Ленина находится в границах существующей дорожно-

транспортной сети, а именно между ул.Автомобилистов и ул.Ленина. 

Начало участка реконструкции принят за ПК 0+00,00, конец участка – ПК 

9+25,40м. 

Система координат на объекте: МСК-74. 

Система высот на объекте: Балтийская 1977г. 

Ведомость координат начала, конца трассы и характерных точек см. в 

графической части проекта см. Раздел ПД №2 08.01.20 - ППО. 

Положение территории размещения планируемого объекта в структуре 

населенного пункта. 

Территория проектируемого линейного объекта входит в границы 

с.Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области 

(установленные государственным кадастром недвижимости). 
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е. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 
объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об 
основных технологических операциях линейного объекта в зависимости 
от его значения, основные параметры продольного профиля и полосы 
отвода и др.). 

Элементы плана дороги запроектированы из условия обеспечения 

расчетных скоростей движения и взаимной увязки элементов в соответствии с СП 

42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Основные технические нормативы: 

Технические нормативы Показатели 
Протяженность, м 925.4 
Категория дороги IV 

Тип дорожной одежды 
нежесткий, 
облегченный 

Расчетная скорость движения, км/ч 40 
Ширина проезжей части (без учета 
заездов в жилые дома), м 6.6 
Число полос движения 2 
Ширина тротуаров, м 2.1 
Наименьшее расстояние видимости:   
для остановки 55 
для встречного автомобиля 110 
Поперечный уклон проезжей части, % 2 
Поперечный уклон тротуаров, % 2 
Продольный профиль 

Проектирование продольного профиля выполнено с учетом следующих 

основных положений, продиктованных в СП 42.13330.2016 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Продольный профиль проектируемого участка дороги составлен в 

абсолютных отметках. Проектные и рабочие отметки относятся к оси проезжей 

части в готовом виде. Проектная линия в продольном профиле представлена в 

виде последовательных отрезков кривых. В таблице продольного профиля в 

графе «Уклон и вертикальная кривая» представлена схема проектной линии с 
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указанием уклонов и минимальных радиусов (см. Раздел ПД №2 08.01.20 - 

ППО). 

В целом параметры плана и продольного профиля обеспечивают 

безопасный режим движения автотранспорта. 

Продольный профиль запроектирован с учетом наименьшего 

ограничения и изменения скорости. В местах сопряжения с существующей 

автодорогой на границах работ отметки продольного профиля соответствуют 

отметкам существующего асфальтобетонного покрытия. 

ж. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, 
межевания территории, - при необходимости изъятия земельного 
участка. 

Документация по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) выполнена на основании Постановления администрации 

Кунашакского муниципального района по Челябинской области с целью 

размещения линейного объекта «Реконструкция автодороги и тротуара по ул. 

Ленина с. Кунашак»; технического задания на разработку документации по 

планировке территории и с соблюдением технических условий. 

Полоса отвода линейного объекта - строительная полоса линейного 

объекта, представляет собой линейную строительную площадку, в границах 

которой выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ линейного 

объекта. 

Строительная полоса, включает полосы: монтажную, рабочую (рытье 

траншеи, размещения отвала грунта, работы бульдозера по засыпке уложенных в 

траншею трубопроводов, установка опор и др.), назначается проектом 

применительно рекомендацией СН 467- 74 табл. 6 «Нормы отвода земель для 

автомобильных дорог». В данной документации полоса отвода дороги составляет 

925,4м. 
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Территория проектируемого линейного объекта входит в границы 

с.Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области 

(установленные государственным кадастром недвижимости). 

Территория размещения линейного объекта относится к кадастровому 

кварталу 74:13:0808004. Согласно положениям статьи 42 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации порядок формирования красных линий описан в 

Приказе Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов». Данный нормативно-правовой акт регулирует, что красные линии 

устанавливаются: 

1) по границам земельных участков (частей земельных участков), на 

которых расположены линейные объекты и которые предоставлены 

правообладателям таких линейных объектов, в том числе на условиях сервитута; 

2) в соответствии с нормами отвода земельных участков (Нормы отвода 

земель для магистральных трубопроводов СН 452–73), в случае, если земельный 

участок, на котором расположен линейный объект, не образован; 

3) по границам земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты в случае, если в соответствии с земельным законодательством 

размещение таких линейных объектов осуществлялось без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов. 

Проект планировки и проект межевания территории, с целью 

строительства линейного объекта – автомобильной дороги, соответствует 

государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также 

заданию на разработку документации по планировке территории.  

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться 

объект. 

Территория проектируемого линейного объекта входит в границы 

с.Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области 

(установленные государственным кадастром недвижимости. 
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Территория размещения линейного объекта относится к кадастровым 

кварталам: 74:13:0807021, 74:13:0807033, 74:13:0807017, 74:13:0807022, 

74:13:0807015, 74:13:0807014, 74:13:0807023, 74:13:0808004. 

Категория земель территории проектирования линейного объекта - земли 

населенных пунктов. 

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований. 

Специальные изобретения и исследования для разработки данного 

проекта не проводились. 

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий. 

При разработке проектной документации специальных технических 

условий не разрабатывалось и не использовалось. 

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений. 

При проектировании автомобильной дороги использована 

сертифицированная автоматизированная система проектирования автомобильных 

дорог: 

-ТОПОМАТИК ROBUR-Автомобильные дороги, которая позволяет 

исключить ошибки при разработке проектной документации на основные 

конструктивные элементы – план, продольный профиль. Произвести оценку 

проектных решений по безопасности движения, скорости движения; 

-AutoCAD; 

-ПК ГРАНД-смета. 

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
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Здания и сооружения, требующие сноса, в зоне проектируемого участка 

отсутствуют. Переселение людей не требуется. Затраты на вышеуказанные 

мероприятия в данной проектной документации не предусмотрены. 

Проектируемый участок имеет пересечения с существующими 

инженерными коммуникациями, а также на проектируемом участке следуют 

параллельные существующие проложенные инженерные коммуникации. Для 

выполнения строительства дороги по ул. Ленина требуется переустройство 

существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства 

работ и не соответствующие требованиям нормативных документов. 

з. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта, последовательность его 
строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 
сроки ввода их в эксплуатацию. 
Проектными мероприятиями предусмотрены все решения, направленные 

на обеспечение надежности эксплуатации ул.Ленина. Элементы плана дороги 

запроектированы из условия обеспечения расчетных скоростей движения и 

взаимной увязки элементов в соответствии с СП 42.13330.2016 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Трасса проложена с взаимной 

увязкой элементов плана, продольного и поперечного профилей между собой и с 

окружающим ландшафтом. 

План трассы. 

Трасса вписана кривыми и прямыми. Ось трассы разбита на 2 угла 

поворота. Длина трассы составляет 925,4м. Параметры плана трассы со 

сведениями о радиусах, углах поворота, длине прямых и криволинейных участков 

приведены в «Ведомости углов поворота, прямых и кривых» в Раздел ПД №2 

08.01.20 - ППО. 

Система координат на объекте: МСК-74. 

Система высот на объекте: Балтийская 1977г. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций предусмотрены при 

проектировании и строительстве автодороги:  
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Вдоль участка улицы устанавливаются дорожные знаки, предусмотрены 

пешеходные переходы и искусственные неровности. 

В период эксплуатация участка улицы должен осуществляться 

периодический контроль за состоянием конструкций дорожной одежды. 

Все работы по обслуживанию объекта должны выполняться в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

В процессе реконструкции предусматривается контроль качества 

строительно-монтажных работ. 

Основные технико-экономические показатели представлены ниже: 

№п/
п 

Наименование показателей Ед.изм. Значение 

1 Характер строительства  Реконструкция 
2 Протяженность участка м 925.4 
3 Интенсивность движения на перспективу 

20 лет 
авт/сут 240 

4 Категория дороги  IV 
5 Расчетная скорость движения, км/ч  40 
6 Число полос движения  2 
7 Тип дорожной одежды  нежесткий, 

облегченный 
8 Объем земляного полотна под выемку в 

разрыхленном состоянии (проезжая часть 
+ тротуары) 

куб.м. 19568.88 

9 Объем земляного полотна под насыпь 
(скальный/полускальный грунт) 

куб.м. 14436.24 

10 Площадь дорожной одежды проезжей 
части 

кв.м. 7344.5 

11 Площадь дорожной одежды тротуаров кв.м. 3261.8 
12 Площадь под озеленение кв.м. 0 
13 Площадь под постоянный отвод (без учета 

зелен.зоны) 
кв.м. 10606.3 

14 Площадь под временный отвод кв.м. 18181.08 
 

Ведомость координат основных точек 
Точка ПК Х У 
НТ (точка начала работ) 0+00,00 666545,67 2331826,35 
КТ (точка окончания работ) 9+25,40 666020,29 2332578,47 
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Продольный профиль. 

Проектирование продольного профиля выполнено с учетом следующих 

основных положений, продиктованных в СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Продольный профиль проектируемого участка дороги составлен в 

абсолютных отметках. 

Проектные и рабочие отметки относятся к оси проезжей части в готовом 

виде. Проектная линия в продольном профиле представлена в виде 

последовательных отрезков кривых. В таблице продольного профиля в графе 

«Уклон и вертикальная кривая» представлена схема проектной линии с указанием 

уклонов и минимальных радиусов. 

В целом параметры плана и продольного профиля обеспечивают 

безопасный режим движения автотранспорта. 

Продольный профиль запроектирован с учетом наименьшего 

ограничения и изменения скорости. 

В местах сопряжения с существующей автодорогой на границах работ 

отметки продольного профиля соответствуют отметкам существующего 

асфальтобетонного покрытия. 

Принятые параметры продольного профиля: 

- минимальный продольный уклон – 4‰; 

- максимальный продольный уклон – 18‰; 

- поперечные уклоны проезжей части - 20‰; 

- поперечные уклоны тротуара - 20‰. 

Земляное полотно, земляные работы. 

Земляное полотно ул. Ленина, въездов, тротуаров устроено согласно 

поперечному профилю. Грунт рабочего слоя земляного полотна – скальный 

(полускальный). 

Ширина проезжей части - 10.80м. 

Ширина тротуара -2.1м. 
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Ширина газонов – 0м, т.к. работы по реконструкции участка ул.Ленина 

ведутся в стесненных условиях. 

Поперечный уклон проезда односкатный - 20‰. 

Поперечный уклон тротуара принят 20‰. 
 

 

Дорожная одежда 

Покрытие проезжей части и въездов Тип  1 
1-й слой.  Асфальтобетон горячий плотный тип Б марки I на вязком 

битуме БНД и БН марки 60/90 (ОДН 218.046.01 табл. П.3.2, П.3.1) ГОСТ 9128-
2013   

 hа/б=   5.0 см 
2-й слой. Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый марки 

I на вязком битуме БНД и БН марки 60/90 (ОДН 218.046.01 табл. , П.3.1, П.3.2) 
ГОСТ 9128-2013   

 hа/б1= 8.0 см 
3-й слой. Асфальтобетон горячий пористый песчаный марки II на 

вязком битуме БНД и БН марки 60/90 (ОДН 218.046.01 табл. , П.3.1, П.3.2) ГОСТ 
9128-2013   

 hа/б2= 9.0 см 
 Основание.   
Щебеночная смесь для основания с непрерывной гранулометрией С4 - 

80мм, (ОДН 218.046.01 табл. П.3.8) ГОСТ 25607-2014, ГОСТ 3344-83  
  Ещ =   32 см 

Геотекстиль дорожный 250г/кв.м. ГОСТ 32804-2014    
 Дренирующий слой.   
Песок средней крупности (содержание пылевато-глинистой фракции 5%) 

(ОДН 218.046.01 табл. П.2.5, П.2.6) ГОСТ 8736-2014    
 hп =    20 см 
Покрытие тротуаров Тип  2 
1-й слой.  Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017  (группа А)  
 hа/б=   7.0 см 
2-й слой. Сухая песчано-цементная смесь ТУ 400-24-114-78  
 hа/б1= 3.0 см 
 Основание.   
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Щебеночная смесь, уложенная по принципу заклинки, фр.20-40 М400-600 
кгс/см2 

 Ещ =   10 см 
Дренирующий слой.   
Песок средней крупности (содержание пылевато-глинистой фракции 5%) 

(ОДН 218.046.01 табл. П.2.5, П.2.6) ГОСТ 8736-2014    
 hп =    10 см 

Искусственные сооружения, водоотведение. 

Проектом предусмотрено устройство, на проектируемой дороге, 

дренажных колодцев (8шт.) см. в Раздел ПД № 3 подраздел ПД № 3.3 ТКР.НК.  

Перенос, выправка опор линий электропередач и связи, вертикальное 

положение с выравниванием их в одну линию (п.3, п.п.5 Техзадания) гарантирует 

Администрация Кунашакского муниципального района (см.приложение, письма 

№68 от 22.01.2021, №69 от 22.01.2021г.). 

Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. 

Все примыкания в одном уровне без переустройства на переходно-

скоростные полосы. Для организации безопасного движения пешеходов 

предусмотрены тротуары, наземные пешеходные переходы с устройством 

искусственной неровности. 

Проектируемый участок имеет пересечения с существующими 

инженерными коммуникациями, а также на проектируемом участке следуют 

параллельные существующие проложенные инженерные коммуникации. Для 

выполнения реконструкции дороги по ул.Ленина требуется переустройство 

существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства 

работ и не соответствующие требованиям нормативных документов.  

см. раздел ПД № 3 подраздел ПД № 3.2 ТКР.НВ, Раздел ПД № 3 подраздел ПД 

№ 3.3 ТКР.НК. 

Транспортной развязки, мостового перехода, эстакады не имеется. 

Переустройство, строительство объектов инженерной структуры 

предусмотрен перенос В-1 техусловиями ресурсоснабжающей организации на 

реконструкцию участка автомобильной дороги ул.Ленина. 
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Пересечения и примыкания. 
Ведомость проектируемых примыканий и пересечений: 

№ 
п/п 

Местоположение 
проезда, ПК+ 

Пункт 
назначения 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Ширина 
обочины, м /в 

том числе, 
укрепленной 

части 
обочины 

Радиус 
сопряжения, 

м 

1 ПК 1+36.17 слева 
Въезд в 
магазин 4 -/- 4/4 

2 ПК 2+18.14 слева 
Въезд в 
магазин 4 -/- 4/4 

3 ПК 3+88,48 слева 
Въезд в 
магазин 3,5 -/- 4/4 

4 ПК 4+68.04 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

5 ПК 6+26.09 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

6 ПК 6+82.32 слева 
Въезд в 
магазин 8 -/- 4/4 

7 ПК 8+17.67 
справа Въезд к мечети 8 -/- 6/6 

8 ПК 8+86.59 слева 
Въезд в 
магазин 6 -/- 4/4 

Пересечения и примыкания обустраиваются соответствующими 

дорожными знаками, выполняется разметка проезжей части. 

Автопарковок не предусмотрено ввиду стесненных существующих 

условий. 

Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

В проектной документации см.Раздел 6 08.01.20-ПОД «Проект 

организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» предусмотрен 

демонтаж всех элементов обустройства, замена их на новые и устройство 

недостающих элементов обустройства из условий обеспечения максимальной 

пропускной способности, безопасности и комфортности движения. Безопасность 

движения на проектируемом участке обеспечена комплексом проектных 

решений в плане, продольном профиле и организации движения автотранспорта. 
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Для обеспечения безопасности, организации и обслуживания движения 

на проектируемом участке дороги в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации предусматриваются следующие мероприятия: 

- установка новых металлических оцинкованных стоек под дорожные 

знаки; 

- установка новых дорожных знаков; 

- установка новых знаков индивидуального проектирования; 

- установка оцинкованного пешеходного перильного ограждения; 

- нанесение дорожной разметки; 

- установка сигнальных столбиков около железнодорожного переезда; 

Наружное освещение. 

Данный подраздел не разрабатывался. 

Светофорное регулирование 

На основании данных полученных в результате обследования, изучения 

перспективной интенсивности движения транспорта и пешеходов на указанном 

участке, разработана организация движения, позволяющая обеспечить движение 

всех геометрических направлений автотранспорта. Режим работы светофорного 

оборудования разработан с учетом существующей интенсивности, которые в 

процессе эксплуатации могут корректироваться в зависимости от изменения 

интенсивности движения транспорта и пешеходов. 

Для автоматического переключения сигналов светофора по заданной 

программе и перевода из режима «Программа» в режим «Желтое мигание 

используется дорожный контроллер 3.3Н. Дорожный контроллер 3.3Н, 

обеспечивает управление светофорным объектом в локальном режиме, в режиме 

«зеленой волны» и в составе АСУДД, сохраняет работоспособность при 

температуре от -400 до +600С. Контроллер 3.3Н устанавливается в ШРК 

расположенного на опоре на высоте не менее 2 метров с последующим его 

заземлением.  
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Устройство ливневой канализации. 

Засыпку смонтированного трубопровода выполнять песком на высоты 0,3 

м выше верха трубы. Работы выполнять вручную, с послойным уплотнением 

вибротрамбовками и подбивкой пазух. 

Сеть ливневой канализации устраивается под проектируемым проездом, 

для исключения просадок проектной документацией предусмотрено выполнить 

обратную засыпку траншеи сети ливневой канализации - вскрышным грунтом. 

Разработку грунта траншеи для прокладки трубопровода выполнять 

одноковшовым экскаватором емк. 0,65 м3. Разработанный грунт погрузить в 

кузов автосамосвала и вывезти на расстояние 8 км. Доработку грунта по дну 

траншеи выполнять вручную, разработанный грунт погрузить в экскаватор в 

кузов автосамосвала и вывезти. 

Разработку грунта вблизи действующих коммуникаций на расстоянии 2,0 

м от крайней грани сети, выполнять вручную, разработанный грунт погрузить 

экскаватором в кузов автосамосвала и вывезти. 

Монтаж трубопровода выполнять автокраном г/п 25 т, на подготовленное 

в соответствии с требованиями проектной документации основание. 

Перед обратной засыпкой необходимо выполнить обследование стыков 

труб трубопровода, а также выполнить испытание трубопровода. Обратную 

засыпку на 0,3 м выше верха трубы выполнять песком, с послойным 

уплотнением вибротрамбовками и подбивкой пазух. Далее обратную засыпку 

выполнять бульдозером мощн. 125 кВт скальным грунтом. 

Защита газопровода. 

Для защиты действующего газопровода низкого давления 

предусматривается устройство футляра из стальной электросварной 

прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91* «Трубы стальные электросварные 

прямошовные. Сортамент» Для контроля утечки газа предусмотрена установка 

контрольной трубки с выводом под ковер в верхней точке по уклону. Место 

вывода контрольной трубки обозначается путем установки табличкой-

указателем с закреплением на постоянные надземные ориентиры (блок БДРМ). 
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Проектом предусматривается защита от биокоррозии стального футляра 

подземного газопровода изоляцией «весьма усиленного» типа. Структура 

покрытия весьма усиленного типа включает два слоя полиэтиленовой липкой 

ленты толщиной 0,63 мм, нанесенной по специальной битумно-полимерной 

грунтовке, и наружную обертку из оберточной полиэтиленовой ленты с липким 

слоем. Изоляционное покрытие должно отвечать требованиям ГОСТ 9.602-2016 

«Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» и РД 

153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от 

коррозии». 
 

Организация строительства. 

Основными средствами организации движения в местах производства 

дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей части, 

ограждающие и направляющие устройства и другие технические средства. 

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо 

осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от места работ. Сначала 

устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. 

Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производится в 

обратной последовательности. 

Место работ должно быть обозначено сигнальными фонарями и иметь 

освещение. 

Сигнальные фонари устанавливают на высоте 1,5 - 2 м над уровнем 

проезжей части. Мощность ламп в светильниках не должна превышать 15 - 25 Вт. 

Расстояние их видимости при нормальной прозрачности атмосферы должно 

равняться 100 - 300 м. Они не должны вызывать ослепленных участков движения. 

Сигнальные фонари включают с наступлением вечерних сумерек, выключают с 

окончанием утренних сумерек. В дневное время фонари включают при наличии 

дымной мглы или тумана. Допускается установка мигающих сигнальных фонарей 

с частотой мигания 50 - 80 в минуту. 
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Более подробная информация представлена в Томе 5 Шифр 08.01.20-ПОС 

Раздел 5 «Проект организации строительства». 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Для автомобильных дорог устанавливается расстояние от источника 

химического, биологического и (или) физического воздействия уменьшающее эти 

воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарные 

разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шум, вибрация, электромагнитное излучение и др.). Граница 

санитарного разрыва устанавливается по границам отвода земель под размещение 

объекта. 

Более подробная информация приведена: - раздел 7 «Мероприятия по 

охране окружающей среды», шифр 08.01.20-ООС. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объект реконструкции, расположенный по адресу: Челябинская обл., 

с.Кунашак Челябинской области расположен в районе 65 ПЧ 8 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Челябинской области, в боевом расчете 2 

АЦ, 11 человек личного состава. Расстояние до объекта 2,5 км, расчётное время 

прибытия 4 минуты.    

Более подробная информация представлена в Томе 8 Шифр 08.01.20-

МОПБ Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номер листов (страниц) 
Всего 

листов 

Номер 

док. 
 Подпись Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован- 

ных 
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На___________________ ________

Руководителю Управления 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕКОНСТРУКЦИИ 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Общие сведения:
1.1. Проектируемый объект: "Реконструкция автодороги и тротуара 

по ул.Ленина в с.Кунашак Кунашакского 
муниципального района Челябинской области"

1.2. Адрес объекта: Челябинская область, село Кунашак, 
улица Ленина.

1.3. Наименование 
электросетевого 
объекта:

ВЛ-10кВ ПС Кунашак,
ВЛ-0,4кВ с.Кунашак. -

2. В составе проектной документации на строительство проектируемого объекта 
предусмотреть проверку соответствия проектируемого объекта требованиям 
«Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ» и «Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ №160 от 24.02.2009) и настоящих Технических условий. 
Проект согласовать с производственным отделением «Центральные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

mailto:ces-che@rosseti-ural.ru


3. Требования при выполнении проекта
3.1. При сближении ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ 
до дорожных знаков и их несущих тросов должно быть не менее 1 (одного) метра.

Несущие тросы должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего 
устройства не более 10 (десяти) Ом (ПУЭ, изд.7, п.2.4.91).

3.2. Угол пересечения ВЛ с автомобильными дорогами не нормируется 
(ПУЭ изд.7 п.2.5.256).

3.3. При пересечении автомобильных дорог опоры ВЛ, ограничивающие пролет 
пересечения, должны быть анкерного типа нормальной конструкции.

Допускается в пролете пересечения, ограниченном анкерными опорами, 
установка промежуточных опор за пределами водопропускной канавы у подошвы 
дорожного полотна. На этих опорах должно осуществляться двойное крепление 
проводов на ВЛ.
(ПУЭ, изд.7, п.2.5.257).

3.4. Наименьшие расстояния при сближении, пересечении и параллельном 
следовании ВЛ с автомобильными дорогами
(ПУЭ изд.7 п.2.5.258, табл. 2.5.35):
3.4.1. Расстояние по вертикали от провода ВЛ до покрытия проезжей части 
дороги - 7 (семь) метров, при обрыве провода в смежном пролете - 5,5 (пять 
с половиной) метров.

3.4.2. Расстояние по горизонтали при пересечении от основания или любой 
части опоры ВЛ до бровки земляного полотна дороги - высота опоры ВЛ.
В стесненных условиях от основания или любой части опоры ВЛ до подошвы 
насыпи или до наружной бровки кювета дороги - 5 (пять) метров.

3.4.3. Расстояние по горизонтали при параллельном следовании от основания 
или любой части опоры ВЛ до бровки земляного полотна дороги - высота опоры 
плюс 5 (пять) метров; от крайнего неотклоненного провода ВЛ до бровки земляного 
полотна - 10 (десять) метров, то же в стесненных условиях - 2 (два) метра.

3.4.4. Во всех случаях сближения с криволинейными участками автодорог, 
проходящих по насыпям, минимальные расстояния от проводов ВЛ до бровки 
земляного полотна должны быть не менее расстояний по вертикали, указанных 
в п.3.4.1 настоящих Технических условий.

3.4.5. Наименьшие расстояния по вертикали в нормальном режиме работы ВЛ 
от проводов до проезжей части дорог должны приниматься:
- без учета нагрева провода электрическим током при высшей температуре воздуха;
- при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде.



3.5. Расстояния по вертикали от проводов ВЛ в местах пересечения с авто­
мобильными дорогами должны быть проверены на обрыв провода в смежном 
пролете при среднегодовой температуре воздуха без учета нагрева проводов 
электрическим током (ПУЭ, изд.7, п.2.5.259).

3.6. В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами с обеих сторон 
ВЛ на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки в соответствии 
с требованиями государственного стандарта.

Подвеска дорожных знаков на тросах-растяжках в пределах охранных 
зон ВЛ не допускается. (ПУЭ, изд.7, п.2.5.260).

3.7. Для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ, 
расположенные на расстоянии менее 4 (четырех) метров от кромки проезжей 
части, должны применяться дорожные ограждения I группы.

Определение дорожных ограждений I группы приведено в строительных 
нормах и правилах на автомобильные дороги.
(ПУЭ, изд.7, п.2.5.262).

3.8. Минимальные расстояния от ВЛ до мостов автомобильных дорог с пролетом 
20 (двадцать) метров и менее следует принимать такими же, как при сближении, 
пересечении и параллельном следовании ВЛ с соответствующими автомобильными 
дорогами (ПУЭ, изд.7, п.2.5.263).

3.9. Обеспечить беспрепятственный проезд персонала ПО «ЦЭС» к ВЛ для 
выполнения ремонтных и профилактических работ.

3.10. Работу в охранной зоне ВЛ выполнять механизмами высотой до 3 (трех) метров.

3.11. Провести под подпись инструктаж персоналу, занятому на строительстве, 
о соблюдении «Правил охраны электрических сетей и Правил противопожарной 
безопасности».

3.12. На работу в охранной зоне должен быть составлен проект производства работ, 
предусматривающий порядок работы грузоподъемных машин и автотранспорта, 
допустимые габариты их приближения к проводам. Работа на грузоподъемных 
механизмах должна проводиться по наряду-допуску.

3.11. После согласования проекта производства работ в охранной зоне ВЛ 
получить разрешение ПО «ЦЭС» на производство работ.

3.12. Для безопасности производства работ, при необходимости отключения ВЛ, 
заявки на отключение ВЛ должны быть поданы заранее - за 15 (пятнадцать) 
дней до начала работ и предварительно согласованы с главными инженерами 
Кунашакского РЭС ПО "ЦЭС", телефон: 8(351-48) 2-86-86.
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3.13. При повреждении элементов ВЛ во время строительства проектируемого 
объекта или во время его эксплуатации, заявитель обязан компенсировать 
расходы по ремонту и ущербу (недоотпуск) от простоя ВЛ, связанному 
с повреждением.

4. При определении по результатам проектирования необходимости переустройства 
электросетевых объектов, подать заявление на вынос (переустройство). При этом 
заключить договор компенсации за снос и переустройство электросетевого 
объекта с ПО «ЦЭС».

5. Технические условия действительны два года. Срок действия может быть 
продлён после своевременного обращения потребителя (до окончания срока 
действия настоящих Технических условий), но с учётом изменений, произошедших 
в питающей сети.

6. Настоящие Технические условия не являются разрешением на производство 
работ в охранной зоне ВЛ.

Главный инженер И.А. Рязанов

Важдаев О.И., 
259-84-64.



^Ростелеком

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «УРАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
Технический директор

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ул. Воровского, 71, г. Челябинск, Россия, 454048 
тел. (351) 266-26-09, факс (351) 266-67-04 
e-mail:dispet@ural.rt.ru, www.ural.rt.ru

И.В. Петрухин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 965 
/_д 2019 №0504/17/

г. Челябинск

Выданы Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
энергообеспечению Администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области на 
основании запроса от 01.08.2019 № 808 на проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 
автодороги и тротуара по улице Ленина в с. Кунашак Кунашакского муниципального района 
Челябинской области».

Заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и
энергообеспечению Администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области.

Адрес: 456730, Челябинская область, с. Кунашак, ул. Ленина, 103.
Тел.: (35148) 2-83-44.

В зону производства работ попадает:
- Внутризоновая волоконно-оптическая линия связи (далее - ВОЛС) МРФ «Урал» ПАО 

«Ростелеком» междугородного значения (кабель проложен в кабельной канализации и грунте) ОК- 
704 Кунашак - РМ5 (К708), на участке Кунашак-М5. Марка кабеля ОМЗКГМ-10-01-0,22-16-(7,0).

- Кабельная канализация ПАО «Ростелеком» районного значения (кабели проложены в 
кабельной канализации).

Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» (далее - ЧФ ПАО «Ростелеком») согласовывает 
проектирование вышеупомянутых работ при выполнении следующих условий:

1. Все работы по разбивке и строительству запроектированных работ производить только в 
присутствии и под контролем представителя ЧФ ПАО «Ростелеком »6

- Транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (далее - ТЦТЭТ), 
которого вызвать по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 32, тел.: (351) 729-80-32, 
8-958-870-86-86;

- Линейно-технического цеха (далее - ЛТЦ) Кунашакского района, которого вызывать по 
адресу: Челябинская обл., с. Кунашак, ул. Ленина, д. 111, тел.: (35148) 2-82-92, 2-83-75.

2. Проектно-сметную документацию, рабочие чертежи и порядок производства работ 
согласовать с ЧФ ПАО «Ростелеком»:

- ТЦТЭТ, по адресу: г. Челябинск, ул. Монакова, 45, тел.: (351) 264-56-87, 239-97-63;
- ЛТЦ Кунашакского района, по адресу: Челябинская*обл., с. Кунашак, ул. Ленина, д. 111, тел.: 

(35148) 2-82-92,2-83-75.
Один экземпляр проектной документации предоставить в ТЦТЭТ и ЛТЦ Кунашакского района 

ЧФ ПАО «Ростелеком».

mailto:dispet@ural.rt.ru
http://www.ural.rt.ru


3. Провести изыскание на предмет точного определения трассы кабельной линии связи ПАО 
«Ростелеком» в местах проектируемых работ. Установить предупредительные знаки в местах 
пересечений и сближений совместно с представителями ТЦТЭТ и ЛТЦ Кунашакского района ЧФ 
ПАО «Ростелеком».

4. Технические условия:

4.1. Проектом предусмотреть переустройство (вынос) внутризонового кабеля связи ПАО
«Ростелеком» из зоны реконструкции автодороги и тротуара по ул. Ленина в с. Кунашак 
Челябинской области на участке от УС Кунашак до муфты М4 (в кабельной канализации и грунте) 
протяженностью - 1,54 км в существующей и проектируемой кабельной канализации
ПАО «Ростелеком», при этом:
4.1.1. В виду необходимости на одном регенерационном участке наличие волокна одного 

производителя предусмотреть 10-ти волоконный оптический кабель ОМЗКГМ-10-01- 
0,22-16-(7,0) (производитель ЗАО «Москабель - Фуджикура»);

4.1.2. При проектировании учесть ограниченный эксплуатационный запас по мощности между 
усилительными пунктами, поэтому при переустройстве внутризонового кабеля связи ПАО 
«Ростелеком» применить условия, исключающие появление дополнительных муфт;

4.1.3. Муфты типа МТОК 96-01-IV в комплекте с чугунными муфтами - 2 комплекта;
4.1.4. В проекте учесть изменение длины трассы ВОК в связи с выноской.
4.2. Проектом предусмотреть переустройство (вынос) кабелей связи (районного значения) 
ПАО «Ростелеком» из зоны реконструкции автодороги и тротуара по ул. Ленина в с. Кунашак 
Челябинской области в существующей и проектируемой кабельной канализации ПАО «Ростелеком», 
и кабель в ней:

ТПП 300x2x0,4
ТПП 200x2x0,4

КСПП 1x4 ДПЛ-П-08А (2х4)-2,7 кН
ОКСТУ-10-01-0,22-16

ИКБ-Т-А 16-6,0;
4.3.Проектные решения на вынос кабельной канализации и линий связи должны соответствовать 

действующим проектным, строительным и эксплуатационным Государственным нормативам.
4.4. Проектирование переустройства кабельной канализации и кабелей связи ПАО «Ростелеком» 
вести в соответствии с рекомендациями, изложенными в ОСТН-600-93, ВСН-116-93, Правил охраны 
линий и сооружений связи (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. 
№ 578), Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (статья 6 п.4), Типовых проектных 
решений IV-077-079 (обеспечение сохранности действующих кабельных линий связи в местах 
пересечений и сближений со строящимися сооружениями), «Руководства по защите оптических 
кабелей от ударов молнии. ЦНИИС, г. Москва, 1997 г.», «Правил устройства электроустановок» 7 и 6 
издания, Правил технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской 
Федерации (книга 3) и другими нормативными требованиями СНиП Госстроя России.
4.5. Проект по переустройству кабельной канализации и кабелей связи ПАО «Ростелеком» в ней 
разработать в специализированной организации, имеющей Свидетельство СРО на выполнение 
проектных работ, с оформлением «Земельного дела» в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
положением местных Администраций.
4.6. Работы по переустройству кабельной канализации и кабелей связи ПАО «Ростелеком» 
производить специализированной организацией, имеющей Свидетельство СРО на выполнение 
строительных работ, под надзором специалистов ПАО «Ростелеком» ЧФ.
4.7. Работы по переключению действующих линий связи на вновь построенные линии 
производить специалистами ПАО «Ростелеком» ЧФ ТЦТЭТ с компенсацией трудозатрат согласно 
смете либо специализированной организацией, имеющей лицензию, под надзором специалистов 
ПАО «Ростелеком».
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4.8. Трассу прокладки проектируемой кабельной канализации и переустройство кабелей связи 
ПАО «Ростелеком» в грунте по п. 4.1 определить проектом, учитывая охранные зоны и технические 
условия владельцев смежных коммуникаций и настоящие технические условия, при этом:

- строительство кабельной канализации должно соответствовать величинам согласно 
ОСТН-600-93, ВСН-116-93 МС России.

- глубина прокладки кабеля связи ПАО Ростелеком» в грунте - 1,2 м;
- на половину глубины прокладки ВОК проложить сигнальную ленту.

4.9. Инженерные сети согласовать дополнительно.
4.10. Производство работ по реконструкции автодороги и тротуара по ул. Ленина в с. 
Кунашак Челябинской области, где проектом предусмотрен вынос кабельной канализации и 
перенос линий связи, может быть начато только после переключения действующих линий 
связи ПАО «Ростелеком».
4.11. В проекте по разработке переноса и переустройства линий и сооружений связи предусмотреть 
затраты на выполнение следующих работ:

4.11.1. Оформление проектной документации по разработке переноса и переустройства линий и 
сооружений связи ПАО «Ростелеком» в соответствии с Постановлением Правительства от 16 
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»;
4.11.2. Получить в органах местного самоуправления (исполнительной власти) 
соответствующего муниципального образования Постановление о подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для строительства (реконструкции) 
ВОЛС ПАО «Ростелеком»;
4.11.3. Проведение геодезических работ по определению местоположения границ линии связи 
по установленной системе координат с учетом установления охранных зон волоконно-оптической 
линии связи ПАО «Ростелеком»;
4.11.4. Проведение топографической съемки (с получением копии технического отчета на 
бумажном или электронном носителе);
4.11.5. Проведение исполнительной съемки земельного участка с обязательной регистрацией в 
органах архитектуры, на основании которой вносятся изменения в инженерно-топографический 
план;
4.11.6. Получение исполнительного чертежа как основного документа по подготовке к сдаче 
объекта в эксплуатацию, в том числе и проведению согласовательных работ с контрольно­
надзорными органами;
4.11.7. Предоставление сведений в Управление Росреестра по Челябинской области о границах 
охранных зон, которые подлежат обязательному внесению в государственный кадастр 
недвижимости, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ред. от 
13.07.2015 г.) «О государственном кадастре»;
4.11.8. Получение плана (карты) зон с особыми условиями использования земельных участков;
4.11.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» (в ред. от 13.07.2015 г.) 
провести государственную регистрацию объектов недвижимости с установлением охранных зон 
переустроенной кабельной канализации.

4.12. Проектом исключить складирование материалов, стоянку строительных механизмов, 
размещение бытовых помещений, навал и снятие грунта над кабельной канализацией 
ПАО «Ростелеком».
4.13. При сближении с кабельной канализацией и кабелем связи ПАО «Ростелеком» менее 2-х 
метров все работы производить ручным способом, без применения землеройных и ударных 
механизмов, запрещается срезка грунта в охранной зоне кабеля связи.
4.14. Запрещается проезд техники по кабелям связи ПАО «Ростелеком» (кабели проложены в 
кабельной канализации и грунте). Для переезда автотранспортной и гусеничной техники через кабели 
связи ПАО «Ростелеком» необходимо организовать специально оборудованные переезды. Переезды 
следует устраивать из дорожных железобетонных плит марки ПНД 6000x2000x140, расположенных 
поперек кабеля связи, с устройством подушки из несжимаемого грунта не менее 0,5 метра. Места



расположения переездов согласовать с представителями Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» 
на этапе подготовительных работ.
4.15. Проектно-сметной документацией предусмотреть затраты на необходимые мероприятия по 
обеспечению сохранности указанной линии связи и ведению технического надзора специалистами 
ТЦТЭТ ЧФ до окончания работ в соответствии с данными техническими условиями за счет 
заказчика, согласно Федерального закона «О связи» РФ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., гл. 2, ст.6, п.4 и 
Правил охраны линий и сооружений связи (утверждены Постановлением Правительства РФ № 578 от 
9.06.1995 г.) разд. III, п.п. 17, 18, 19, 27, 29,30, 44,45,48.
4.16. На рабочих чертежах в местах пересечения, сближения и параллельного прохождения кабеля 
связи нанести следующие надписи:
- «Внимание! Кабель связи ПАО «Ростелеком». Без представителя ПАО «Ростелеком» ТЦТЭТ 
работы не производить. Вызвать представителя по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
32, тел.: (351) 729-80-32, 8-958-870-86-86»;
- «Внимание! Кабель связи ПАО «Ростелеком». Без представителя ПАО «Ростелеком» ЛТЦ 
Кунашакского района работы не производить. Вызвать представителя по адресу: Челябинская обл., с. 
Кунашак, ул. Ленина, д. 111, тел.: (35148) 2-82-92, 2-83-75».
4.17. До начала строительства сообщить ТЦТЭТ и ЛТЦ Кунашакского района ЧФ 
ПАО «Ростелеком» организацию, которая будет производить строительные работы.
4.18. На период строительства назначить ответственного подрядной организации за выполнение 
Условий производства земляных работ и Правил охраны линий и сооружений связи, копию приказа 
предоставить в ПАО «Ростелеком» ЧФ ТЦТЭТ и ЛТЦ Кунашакского района.
4.19. Работы в охранной зоне кабеля связи ПАО «Ростелеком» разрешается производить при 
температуре окружающей среды не ниже минус 10°С.
4.20. При промерзании грунта на глубину залегания кабелей связи проведение работ по 
пересечению кабельной канализации и кабеля связи ПАО «Ростелеком» открытым способом 
запрещены. Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного 
бурения.
4.21. Откопка кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» и их защита от механических 
повреждений должна быть выполнена за одну рабочую смену. В случае невозможности выполнения 
этого условия из-за большого объема работ организовать круглосуточное дежурство у откопанных 
кабелей связи ПАО «Ростелеком» за счет строительной организации. Все основные работы 
разрешается выполнять после обеспечения защиты кабельных линии связи ПАО «Ростелеком». 
Запрещается оставлять кабели связи ПАО «Ростелеком» незащищёнными!
4.22. Все работы в охранной зоне и вблизи неё (ближе 25,0 метров от кабеля связи) должны 
выполняться в присутствии представителей ПАО «Ростелеком» ЧФ ТЦТЭТ, ЛТЦ Кунашакского 
района и прораба (мастера, назначенного приказом ответственным за производство работ).
4.23. При изменении характера и места производства работ данные технические условия 
считаются недействительными и необходимо получить новые технические условия на производство 
вышеуказанных работ.
4.24. По окончании выполнения работ (перенос кабельной канализации и линий связи 
ПАО «Ростелеком» из зоны реконструкции автодороги и тротуара по ул. Ленина в с. Кунашак 
Челябинской области) необходимо предоставить в ЧФ ПАО «Ростелеком»:

4.24.1. Исполнительную документацию согласно РД 45.156-2000;
4.24.2. Исполнительный чертеж земельного участка с внесенными изменениями на бумажном 
и электронном носителе;
4.24.3. План (карту) зон с особыми условиями использования земельных участков.

4.25. После завершения всех работ в охранной (и вблизи) зоне кабельных линий связи 
ПАО «Ростелеком» составить совместный акт.

На рабочих чертежах места пересечений и сближений должны иметь точную привязку к 
конкретным номерам муфт на кабельной линии связи.

Настоящие технические условия не могут служить основанием для начала производства работ в 
охранной зоне кабелей связи. Строительные работы по настоящим техническим условиям



разрешается производить только при наличии письменного согласования, которое необходимо 
получить в ПАО «Ростелеком» ЧФ ТЦТЭТ по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 32, 
тел.: (351) 729-80-32, 8-958-870-86-86.

Технические условия № 965 действительны до 09.10.2020 г.

Руководитель группы 
технического учета Д.С. Черепанов

Технические условия получил представитель___________________________________________
(наименование организации)

(должность, фамилия) (подпись)

Татьяна Николаевна Мокрушева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

энергообеспечению
ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область, 

456730, Российская Федерация 
Телефон (351 48) 2-83-44

Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

-0^ ■ 2020 г. №
ПАО «МТС»

Прошу вас выдать технические условия на пересечение и параллельное 
прохождение существующих линий связи МТС для проектирования объекта 
капитального строительства: «Реконструкция автодороги и тротуара по ул. 
Ленина в с. Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской 
области.

Приложение: ситуационный план.

Заместитель Главы района по ЖКХ, 
строительству и инженерной инфраструктуре

Исп. Салахова З.М.
8(35148)2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Кунашакского района по рыборазведению и рыболовству «БАЛЫК»

с.Кунашак, ул.Ленина,206,ИНН 7433006647 КПП 743301001
ОГРН 1027401708806 тел (351-48)3-11-28, факс (351-48)3-25-98

от « 2020 г. исх. №

Зам. Главы района по ЖКХ, 
строительству и инженерной 

инфраструктуре 
Мухарамову Р.Я.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №1
На пересечение и параллельное прохождение сетей водоснабжения 

на участке проектирования объекта
«Реконструкция автодороги по ул. Ленина в с. Кунашак 

Кунашакского муниципального района
Челябинской области»

1. Трассировку существующих водопроводных сетей согласовать с отделом по архитектуре 
и градостроительству Администрации Кунашакского муниципального района и МУП 
«Балык»;
2. Проведение инженерно-геологических исследований в местах пересечения 

реконструируемого участка автодороги с существующими водопроводными сетями 
производить в присутствии представителя МУП «Балык»;
3. В связи с аварийным состоянием существующего водопровода произвести замену 

водопровода д-159 мм на участке от здания «Мечеть» до пересечения ул. Ленина и
ул. Автомобилистов с выносом за пределы дорожного полотна;
4.0т воздействия дорожной насыпи, от нагрузок и дополнительных осадков на 

трубопровод проверить на прочность трубы путем расчета;
5. Предусмотреть в проектно-сметной документации поднятие горловин водопроводных 
колодцев на уровень проектируемой дороги;
6. Проект капитального ремонта автодороги по ул .Ленина предоставить на согласование в 
МУП «\Балык».

Срок действия тех.условия 3 года

Директор МУП «Балык» Булатов Н.Н.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
энергообеспечению

ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область, 
456730, Российская Федерация 

Телефон (351 48) 2-83-44 
Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

/3 СУ 2020 г. № . JlAJL
на № . > от лЦ- Q&, 2020 г. Директору

ООО «Энергостройпроект»
А.Ю. Пайкову

Уважаемый Анатолий Юрьевич!

Сообщаю Вам, что в зоне проектирования объекта: «Реконструкция 
автодороги и тротуара по ул. Ленина с. Кунашак Кунашакского муниципального 
района Челябинской области» зеленые насаждения отсутствуют.

Зам. Главы района по ЖКХ, строительству
и инженерной инфраструктуре - 
Руководитель управления Р.Я.Мухарамов

Исп.Салахова З.М.
Тел.8(35148)2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
энергообеспечению

ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область, 
456730, Российская Федерация 

Телефон (351 48) 2-83-44 
Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

73 -6 ^ 2020 г. №
на № от 2020 г. Директору

ООО «Энергостройпроект» 
А.Ю. Пайкову

Уважаемый Анатолий Юрьевич!

Сообщаю Вам, что на объекте проектирования: «Реконструкция автодороги 
и тротуара по ул. Ленина с. Кунашак Кунашакского муниципального района 
Челябинской области» зоны санитарной охраны подземных и поверхностных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют.

Заместитель Главы района по ЖКХ, 
строительствуи инженерной инфраструктуре - 
Руководитель управления Р.Я.Мухарамов

Исп.Салахова З.М.
Тел.8(35148)2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru






АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление имущественных и земельных отношений

456730, с. Кунашак, ул. Ленина, 103 Тел. 8 (35148) 2-83-60, факс 2-81-23

от «)У » июля 2020 г. №9*3
на № 739 от 29.06.2020 г.

Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и энергообеспечению 

Администрации Кунашакского 
муниципального района 

заместителю Главы района 
руководителю Управления ЖКХСЭ 

Р.Я. Мухарамову

Уважаемый Ринат Явгазиевич !

Ваше заявление от 30.06.2020 г. вх. № 1367 поступившее в Управление 

имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского 

муниципального района сообщаем:

Для временного выделения земельного участка, размещения отвала грунта и 

для складирования излишков выработанного грунта на период : «Реконструкция 

автодороги и тротуара по ул. Ленина с. Кунашак Кунашакского муниципального 

района Челябинской области», возможно использование земельного участка из 

земель населенных пунктов находящегося по адресу: Челябинская область, 

Кунашакский район, с. Кунашак, в кадастровом квартале 74:13:0808004.

Зам. Главы администрации района 
по земле и имуществу - 
руководитель Управления В.Ю. Хасанов

Исп. Мусалов Р.Б.
Тел. (35148)2-83-60
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

энергообеспечению
ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область, 

456730, Российская Федерация 
Телефон (351 48) 2-83-44 

Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

2020 г. № 1%
Директору
ООО «Энергостройпроект»
А.Ю. Пайкову

Уважаемый Анатолий Юрьевич!

В ответ на Ваш запрос по точке сброса ливневой канализации по объекту 
«Реконструкция автодороги и тротуара по ул. Ленина с. Кунашак Кунашакского 
муниципального района Челябинской области» сообщаю следующее.

На территории с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области 
отсутствует система ливневой канализации. Отвод дождевых и талых вод 
предусмотреть на рельеф местности через ул. Красная с. Кунашак.

Приложение: схема.

Зам. руководителя по ЖКХ, строительству 
и энергообеспечению Администрации 
Кунашакского муниципального района А.А. Гиззатуллин

Исп.Салахова З.М.
Тел.8(35148)2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
энергообеспечению

ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область, 
456730, Российская Федерация

Телефон (351 48) 2-01-18
Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

От cZZ 2021 г№ О
---------------- -------- Начальнику

ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области 
О.В.Грищенко

Уважаемый Олег Владимирович!

Гарантируем на строительство сетей электрофикации и уличного освещения 
заключить договора компенсации сетей на объекте: «Реконструкция а/д по ул. Ленина 
в с.Кунашак», расположенной по адресу: с. Кунашак ( от ул. Автомобилистов до ул. 
Ленина,95) Кунашакского муниципального района» до начала строительно-монтажных 
работ.

Заместитель Главы района по ЖКХ, 
строительству и инженерной инфраструктуре - 
руководитель Управления Р.Я. Мухарамов

Исп.: Салахова З.М.
8(351 48) 2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

энергообеспечению

ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область, 
456730, Российская Федерация 

Телефон (351 48) 2-01-18
Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

От с^-ОГ 2021 г № u
---------------- ------ Начальнику

ОГАУ «Госэкспертиза
Челябинской области
О.В.Грищенко

Уважаемый Олег Владимирович!

Гарантируем устройство защиты сетей связи в границах проектирования по 
объекту: «Реконструкция а/д по ул. Ленина в с.Кунашак», расположенной по адресу: 
с. Кунашак ( от ул. Автомобилистов до ул. Ленина,95) Кунашакского муниципального 
района» и заключение договора компенсации с ПАО «Ростелеком».

Заместитель Главы района по ЖКХ, 
строительству и инженерной инфраструктуре - 
руководитель Управления Р.Я. Мухарамов

Исп.: Салахова З.М.
8(351 48) 2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление имущественных и земельных отношений

456730, с. Кунашак, ул. Ленина, 103 Тел. 8 (35148) 2-83-60, факс 2-81-23

от «^» марта 2021 г. № 
на № 240 от 20.02.2021 г.

Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и энергообеспечению 

Администрации Кунашакского 
муниципального района 

заместителю Главы района 
руководителю Управления ЖКХСЭ 

Р.Я. Мухарамову

Уважаемый Ринат Явгазиевич !

Ваше заявление от 24.02.2021 г. вх. № 710 поступившее в Управление 

имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского 

муниципального района сообщаем:

Для проведения проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция 

автодороги по ул. Ленина в с. Кунашак», для временного выделения земельного 

участка, под стройгородок, склад возможно предоставление, использование 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося

по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, с кадастровым 

номером 74:13:0808004:20.

Зам. Главы администрации района 
по земле и имуществу - 
руководитель Управления Хасанов

Исп. Мусалов Р.Б.
Тел. (35148) 2-83-60

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Улразление по ЖКХ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ и 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ

С. КУНАШАК УЛ. ЛЕНИНА, 103
7438028820/746001001

от СУ/»-08202 г
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

энергообеспечению
ул. Ленина, 103, с. Кунашак, Кунашакский район. Челябинская область, 

456730, Российская Федерация 
Телефон (351 48) 2-83-44 

Электронный адрес: gkhstroy@mail.ru

Директору
ООО «Энергостройпроект»
А.Ю. Пайкову

Уважаемый Анатолий Юрьевич!

В ответ на Ваше письмо №48 от 28.01.2021 г. направляем ответы на 
запросы о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности для 
реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту) автомобильных дорог 
по объекту «Реконструкция а/д по ул.Ленина в с.Кунашак Кунашакского 
района Челябинской области».
Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Главы района по ЖКХ, 
строительству и инженерной инфраструктуре - 
Руководитель Управления Р.Я.Мухарамов

Исп.: Салахова З.М.
Тел.(35148)2-50-12

mailto:gkhstroy@mail.ru
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